




<div>  <h1>COMUNE DI CASTEGGIO</h1> <p>Provincia di Pavia</p> </div>																											
<h2>"LAVORI DI AMPLIAMENTO E GESTIONE DELLE OPERE CIMITERIALI NEL COMUNE DI CASTEGGIO"</h2>																											
<p>PROPONENTE</p> <p> C.A.E.S. 7</p> <p>Consorzio Artigiano Edile Scilla Soc. Coop. via E. Matteotti, n.17 - Pieve del Melia (PV)</p>		<p>PROPOSTA DI PROJECT FINANCING</p> <p>(al sensi dell'art. 153, comma 19 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)</p>																									
<p>PROGETTO PRELIMINARE</p>																											
<p>PLANIMETRIA STATO DI FATTO - PIANVOLUMETRICO STATO DI PROGETTO</p>																											
<div>  <h3>Ebner s.r.l.</h3> <p>Società Unipersonale Capitale sociale € 50.000 i.v., Sede operativa: via G. Mazzini 1, 27043 Borgi (PV) Tel. 0323/860000 e-mail: ebner@ebner.it - ebner@pec.it Site web: www.ebneres.it</p> </div>		<p>GRUPPO DI LAVORO</p> <p>Ing. Roberto Marzù Ing. Lennio Mella Tressa Ing. Irene Bonvicini</p>																									
<p>Trabucco: 02</p> <p>Progettista: Ing. Montagna Roberto</p>	<p>Scala: 1:500</p> <p>Impiantista: L.A.T.</p> <p>N. progetto: 091/4636</p>	<p>Scadenza progetto: 091/4636-Prorogazione: 764.02.2019</p>																									
<p>PIANO DI SVILUPPO CONTROLLO E REGISTRAZIONE DELLA PROGETTAZIONE</p>																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FASI DELLA PROGETTAZIONE</th> <th colspan="2">CONTROLLI E MODIFICHE</th> </tr> <tr> <th>Progetto Preliminare</th> <th>Rev. 0</th> <th>Rev. 1</th> <th>Rev. 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Progetto Definitivo</td> <td>Conserv. 01/16</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>At. Baita e Validazione a carico</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>At. Baita e Validazione a carico</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>At. Baita e Validazione a carico</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				FASI DELLA PROGETTAZIONE		CONTROLLI E MODIFICHE		Progetto Preliminare	Rev. 0	Rev. 1	Rev. 3	Progetto Definitivo	Conserv. 01/16			At. Baita e Validazione a carico				At. Baita e Validazione a carico				At. Baita e Validazione a carico			
FASI DELLA PROGETTAZIONE		CONTROLLI E MODIFICHE																									
Progetto Preliminare	Rev. 0	Rev. 1	Rev. 3																								
Progetto Definitivo	Conserv. 01/16																										
At. Baita e Validazione a carico																											
At. Baita e Validazione a carico																											
At. Baita e Validazione a carico																											
<p>A norma il foglio 1 presente allegato non potrà essere prodotto né consegnato a terzi né utilizzato per scopi diversi da quelli di destinazione senza l'autorizzazione scritta di questa società che ne detiene la proprietà</p>																											